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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTÁICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
AGUAS RESIDUALES DE JAÉN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MÁS 
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1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 
1.1.OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El régimen jurı́dico aplicable al contrato será el derecho privado, siendo el orden jurisdiccional 
civil el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los 
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos celebrados. 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras 
contempladas en el PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA       proyecto presentado por 
la Comunidad de Regantes Aguas Residuales de Jaén para financiación de las obras a través del 
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) denominado PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020, que ha sido objeto de Ayuda mediante 
Resolución de 16/01/2023. 
 
El ámbito de aplicación de este pliego abarca al conjunto de proyectos de comunidades de 
regantes, juntas centrales y comunidades generales (en adelante Comunidad o Comunidad de 
Regantes) financiados a través de la medida 4, Submedida 4.3. (artı́culo 17 artı́culo 17 apartado 
1, letra c) del Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucı́a 2014-2020. La medida 4 está 
cofinanciada por el Fondo Europeo Agrı́cola de Desarrollo Rural (FEADER) al 75%. 

 
1.2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto de licitación es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el 
proyecto aprobado por la comunidad afectados por el coeficiente de baja resultante de la 
adjudicación del contrato. 
 
1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El plazo de ejecución del contrato será como máximo el fijado en el Anexo 1 y comenzará a 
computarse con el Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la 
certificación final de la obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo 
inferior, el plazo será el incluido en la oferta que sirvió de base para la adjudicación. En ningún 
caso podrán admitirse plazos de ejecución superiores a los fijados en la Resolución de Concesión 
de la Ayuda. 
 
Las posibles ampliaciones del plazo de ejecución estarán supeditadas a la previa Resolución 
estimatoria dictada por la Dirección General competente. 
 
1.4.- LICITADORES. 

 
Están facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar con la Administración, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica. Esta Solvencia se considerará acreditada cuando la 
empresa licitadora se encuentre clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a 
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ejecutar y al importe de la misma. En caso 
contrario deberán acreditarse según se 

dispone en los apartados 2,3,F y 2,3,G de este Pliego. 
 
Solo podrán presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o prestación objeto del 
contrato. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato. 
 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o 
indirectamente en la elaboración del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, por sı́ o mediante unión temporal. 
 
Cada empresa podrá presentar una única solicitud de participación, y en caso de empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, solo podrá presentarse una empresa del grupo sola o en UTE. 
 
1.5.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación será el órgano competente para la valoración de las ofertas. Estará 
constituida por el Presidente de la Comunidad de regantes, tres vocales designados por la 
Comunidad, un secretario que podrá ser el Secretario de la Comunidad o el asesor jurı́dico 
contratado al efecto y un asesor técnico designado por el Presidente de la Comunidad. 
  
Respecto a los miembros de la Mesa de Contratación deben manifestar mediante una declaración 
responsable no tener interés ni relación personal, profesional o económica con las empresas que 
concurran a la licitación. En caso de que algún miembro de la mesa o asesor tuviese relación con 
alguna de las empresas licitadoras, deberá de abstenerse de participar en el procedimiento de 
adjudicación. 
 
2.- CLÁUSULAS DE LICITACIÓN. 
 
2.1.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 
No se establece 

 
2.2.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en una oficina de 
correos en la que se acredite la fecha y hora de su presentación, y estarán dirigidas a la sede de 
la Comunidad de regantes, establecida en: Calle Maestro Bartolomé, nº 3 bajo, CP 23007, Jaén, 
dentro del plazo de 1 mes, a contar desde el mismo dı́a de la publicación en el BOJA. Este plazo 
deberá coincidir con el indicado en el anuncio de licitación publicado en el Boletı́n Oficial de la 
Junta de Andalucı́a (B.O.J.A.). 

 
El anuncio de licitación publicado en el B.O.J.A además de la dirección fı́sica de la Comunidad de 
Regantes, indicará también una dirección de correo electrónico para relacionarse con los 
licitadores. 
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Además el anuncio indicará el plazo de 
presentación de solicitudes, la fecha y lugar de 

apertura de sobres números 2 y 3, y recogerá también la fecha, hora y lugar donde se emplace a 
los futuros licitadores para la visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al 
proyecto, si hubiese lugar a ello. La visita al lugar de la obra, deberá tener lugar con anterioridad 
al menos de 5 dı́as naturales a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 
Este anuncio contendrá también una dirección electrónica en la que los licitadores podrán 
descargarse toda la documentación necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de 
Regantes pueda percibir cantidad alguna por prestar este servicio a los licitadores. 
 
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por la empresa del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva 
alguna. Supondrá un incumplimiento en la presentación de las proposiciones y la exclusión del 
procedimiento de licitación, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo 
establecido. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella 
suscritas. 
 
2.3.- NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.   
 
Las Empresas licitadoras deberán presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2” y “3”) y firmados 
por EL LICITADOR o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hará 
constar el número correspondiente, el contenido del mismo, el tı́tulo de la obra, el nombre 
completo, en su caso siglas, dirección, NIF, dirección de correo electrónico y número de teléfono 
del Licitador. 
 
 Lugar y plazo de presentación de las propuestas. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en una oficina de correos que deberá acreditar la fecha y hora de su 
presentación. Estarán dirigidas a la sede de la comunidad de regantes indicada en el punto 2.2 

 
En el momento de la apertura de sobres N.º 1 se comprobará por el secretario de la mesa de 
contratación las proposiciones que han entrado en fecha, y dejará constancia en un certificado 
que relacione todas las proposiciones recibidas y cuáles de éstas están en plazo, debiendo 
excluirse por la mesa las que hayan sido presentadas fuera de plazo. 

 
La mesa valorará también si las proposiciones están en sobres cerrados y si han presentado los 
tres sobres exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias. 

 
Una vez que el licitador haya remitido por correo la oferta, deberá ası́ mismo anunciarlo por 
correo electrónico a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la 
certificación acreditativa de la fecha y hora de su presentación de la oficina de correos. 
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   Normas Generales. 
 
(1) Las ofertas se referirán al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se 

admitirán ofertas parciales o de ejecución de partidas del presupuesto, ni ofertas con 
variantes o mejoras valoradas. 

 
(2) Todos los licitadores habrán de señalar en el momento de presentar sus propuestas una 

dirección electrónica para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven de la 
licitación o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. 

 
(3) EL licitador podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea notarial, 

ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere a la 
legalización y legitimación. En el caso de documentos administrativos podrán ser 
presentados los originales, copia o fotocopia debidamente compulsadas. 

 
(4) Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 

documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción oficial al castellano. 

 
2.3.1.- SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación relativa a la acreditación, no 
pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el 
sobre 3.   
 
A)  DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD. 
 

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas jurı́dicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo 
de persona jurı́dica de que se trate. 

 
2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia, del Documento Nacional de 
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia del 
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional. 

 
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. 

 
5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, que el Estado de 
procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables. 
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Además será necesario que las empresas de 

Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación 
de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 

 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
 
 
 

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN. 
 

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de 
representación. 
 
Si la licitadora fuera persona jurı́dica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia 
de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 
 

C) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU CASO. 
 

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 
solidariamente, y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantı́a significativa. 
 
A efectos de la licitación deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan 
y la participación de cada una, ası́ como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 
 
Se deberá cumplimentar el modelo del Anexo 2. 

 
D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
Para participar en la licitación, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mı́nimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
determinen por el órgano de contratación, que no podrá ser mayor que la que se exige para los 
contratos en el sector público. 

 
La clasificación exigida o su equivalente en experiencia, se hará constar en el Anexo 1. 
  
La empresa acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos 
para los que se haya obtenido Clasificación/experiencia.  
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En el presente pliego se considera tanto la experiencia como la clasificación. En todo 

caso por la tipología de la obra a realizar se considera más apropiado la experiencia 

en obras similares. 

Definiéndose lo anterior como realización de obras en Comunidades de Regantes 

realizadas con instalaciones fotovoltaicas con flotadores, sobre láminas de agua de 

al menos 400 kWp 
instalados. 
  
La clasificación/experiencia de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de 
las clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,   

 
No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese clasificación/experiencia en uno o varios 
grupos de clasificación, deberán estar clasificadas o constar la experiencia suficiente 
individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número de empresas que representen 
más del 50 por ciento de participación en la unión temporal. 

 
En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no podrá exigirse 
la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de 
la obligación de acreditar su solvencia que será valorada por la mesa de contratación con criterios 
similares a los exigidos para la clasificación por el Estadio de los contratistas.   

 
La falta de experiencia/solvencia será motivo de exclusión 

 
E) DECLARACIONES RESPONSABLES. 

 
Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

 
1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición 
para contratar con el sector público. 

 
2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
3. Declaración responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración 
del proyecto o de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, ası́ 
como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas. 
   
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo 3. 
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F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
 

1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificación administrativa, la solvencia económica y financiera 
quedará  acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 3ª del 
2.3.1 D (Clasificación de los contratistas) del presente pliego. 
 
2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá 
acreditarse mediante cualquiera de los medios que se señalan a continuación: 

 
a) Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como 
contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido 
por la Junta Consultiva de Contratación del Estado, acompañado de una declaración 
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 
misma. 

 
b) Volumen anual de negocios en los últimos 3 años. 

 
c) Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 
d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 

 
En función de la documentación indicada en el apartado anterior, se considerará que la 
empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se 
señalan: 

 
a) Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de 
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación del Estado, acompañado de una declaración sobre su 
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma 
o la experiencia fijada en este pliego. 

 
b) Que del volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos años, sea igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los 
pliegos del contrato.  70% del Valor del contrato IVA Incluido 

 
c) Que el seguro de indemnización por riesgos profesionales sea por importe igual 
o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. 100% 
del valor del contrato. 

 
d) Que el Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, tenga un importe igual 
o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.  
Patrimonio Neto 30% del valor del contrato. 
 

 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucı́a, acreditará, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario 
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G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TÉCNICA. 
      Para acreditar la solvencia técnica se prefiere la clasificación administrativa, acompañada de 
una declaración sobre su vigencia, cuando no se tenga se acreditará conforme al punto 2. 
1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica se acreditará 
mediante la presentación de la misma, acompañado de una declaración sobre su vigencia. 
 
2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia se 
acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación: 
 

2.1. Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de 
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación del Estado, acompañado de una declaración sobre su 
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

 
2.2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia 
podrá acreditarse mediante los medios siguientes relacionados con la ejecución de 
obras similares para la administración y para entidades privadas: 

 
a) Relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si 
se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas 
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente 
los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes. 

 
c) Tı́tulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

 
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 

 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente. 

 
H) GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
No se exige garantı́a provisional para poder licitar. 
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I) SUBCONTRATACIÓN. 
 
Se permite la subcontratación de la totalidad de la ejecución de las obras salvo las tareas crı́ticas, 
partes o trabajos que se establecen en el Anexo I. 
 
Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
J) RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO. 
 
Las personas licitadoras deberán presentar declaración, según modelo del Anexo 6 del presente 
pliego, bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno 
de los supuestos previstos en el articulo 42 del Código de Comercio y pertenece a un grupo de 
empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan 
a la licitación. 
 
En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitirá una oferta por grupo, 
tanto si se presenta sola o en UTE. 
 
Si se presentan dos o mas ofertas, se excluirá por la Mesa de Contratación todas las presentadas. 
La ofertas que no cumplan estos requisitos, serán rechazadas por la Mesa de Contratación. 

 
K) DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
Los licitadores podrán presentar una declaración, según modelo del Anexo 12 del presente 
pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su 
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. 
 
El órgano de contratación solo podrá hacer uso de la documentación aportada por el licitador 
para esta licitación y para lo relacionado con la justificación de la ayuda FEADER. 
 
L) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. 
 
El licitador deberá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Comunidad le efectuará 
las notificaciones. Se indicará según modelo de Anexo nº 7. 
 
2.3.2.- SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura pública de sobres 
y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la mesa revisará la documentación 
del sobre 1, y procederá a pedir subsanación de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo 
de subsanación, la Mesa de Contratación resolverá sobre la admisión de los candidatos, se 
invitará  a los licitadores admitidos a la apertura pública del sobre nº 2.   
 
En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación técnica, no pudiendo incluirse ninguna 
referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3.  Los documentos podrán 
aportarse en original o copias en papel o electrónicas. 
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Se incluirá la documentación que considere el 

licitador que justifique el conocimiento de la obra y la garantıá de que se va a ejecutar en plazo y 
con la calidad requerida, expresando con claridad los aspectos que son susceptibles de 
valoración por la mesa de contratación. En particular se desarrollarán al menos los siguientes 
aspectos: 

 
a) Propuesta técnica 

 
Se presentará la documentación especificada en el punto 2.5.1.1.1. 

 
b) Vigilancia de la calidad de ejecución de la obra. 

 
Se presentará el Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol) y un Plan de 
Control de Calidad de Materiales de Recepción, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2 

 
c) Programa de trabajo 

 
  Se presentará un Programa de Trabajo que justifique la reducción del Plazo de Ejecución 
de la Obra y la representación gráfica del mismo, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.3. 

 
2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
La proposición económica se formulará según el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este 
Pliego, que es parte inseparable del mismo. 

 
La proposición presentada por empresas que pretendan formar una UTE deberá estar firmada 
por los representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada 
unión. 

 
La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina en números y 
letra y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, 
claramente, lo que la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la oferta. En 
caso de discrepancia entre la proposición numérica o de texto, prevalecerá la establecida en texto. 

 
Cuando el firmante actúe como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un 
tercero, hará constar claramente el tı́tulo de su apoderamiento o representación. 
 
2.4.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Una vez recibidos los sobres por la secretarı́a de la Mesa de Contratación junto con los certificados 
de Correos, se reunirá la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre nº 1, lo 
comunicará  por medios electrónicos a las licitadores afectados y no afectados en la dirección 
electrónica que las empresas licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre nº 1, debiendo la mesa 
dejar constancia de tales notificaciones, concediéndose un plazo de tres dı́as naturales para que las 
licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación o, lo hace de forma deficiente. 
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Posteriormente pero siempre antes de la apertura 

de los sobres Nª 2 la mesa se reunirá para adoptar el acuerdo sobre la admisión definitiva de las 
licitadoras. 
 
Los sobres 2 y 3 se abrirán siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendrá 
carácter público pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura 
del sobre Nº 3 se entregará a los licitadores la valoración técnica obtenida por las proposiciones 
presentadas por los licitadores realizada del estudio de la documentación incluida en el sobre Nº 
2, procediendo a continuación a la apertura de los sobres Nº 3 y a la determinación de la valoración 
económica. 
 
La incorrecta inclusión de la documentación sobre los criterios de valoración de las 
proposiciones/ofertas en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al 
procedimiento de selección de los licitadores y en particular al principio de igualdad de trato entre 
los candidatos, al permitir conocer la información con respeto a uno de ellos en un momento 
procedimental inadecuado, motivará el rechazo por la Mesa de Contratación.   
 
2.5.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
2.5.1.- Criterios de valoración. 
 
2.5.1.1 Valoración Técnica. 
 
En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento. Las ofertas que 
no cumplan esta condición serán desestimadas. 
 
Se valorarán cada uno de los aspectos que se citan a continuación, por lo que la valoración técnica 
total será entre cero (0) y cien (100) puntos1. 
 
 
 

1º) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP. 
 
2º) Medidas para garantizar la calidad. 
 
3º) Plazo ofertado y programación de la obra 

 
Cada uno de estos criterios se valorará de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 

 
1La Comunidad de Regantes en su PCAP podrá modificar la puntuación máxima establecida para cada subcriterio 

en este modelo tipo de PCAP hasta un 25% por encima o debajo del valor indicado, siempre que la suma total 
de las puntuaciones máximas de cada criterio se mantenga. 
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2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP 

 
En particular se valorará lo siguiente: 

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas 
en el Anejo nº 17 ( PPTP ) y adecuación de las alternativas y propuestas, en su 
caso, permitidas o impuestas por el mismo, lo cual se evaluará desde el  punto de 
vista técnico. En el PPTP se indican las prescripciones, las alternativas, las 
propuestas, permitidas o impuestas que se considerarán para esta evaluación 
(tales como procedencia de materiales, su calidad (Anejo nº9), garantı́a de 
suministros (Anejo nº10), desvı́os provisionales de tráfico, prescripciones o 
mejoras en la seguridad y salud laboral , identificación de servicios afectados, y 
la previsión por parte del licitador de organizar la obra para evitar que afecte al 
camino crı́tico de la programación y evitar ralentizaciones o paralizaciones 
parciales de la obra, innovaciones tecnológicas, de control y de comunicación, 
etc). Desde el punto de vista económico el Contratista habrá incluido en su 
presupuesto el cumplimiento de tales prescripciones. 

 
24,00 

Justificación de la metodologı́a indicada para la ejecución de los trabajos y su 
coherencia. 

12,00 

Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 
externos. 

12,00 

Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de 
Condiciones ,Mediciones. Detección de errores u omisiones en los documentos 
del proyecto. 

12,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  60,00 

 
El licitador en el SOBRE 2 deberá incluir una memoria y documentación derivada del 
conocimiento y estudio del proyecto, incluyendo la concepción global de la obra, una descripción 
de actividades complejas o importantes y de los procesos constructivos propuestos, análisis y 
presupuestos, posibles comprobaciones del terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes 
y su afectación por las obras, estudio de los desvı́os provisionales que proponga el Licitador de 
acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc. 

 
Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentará análisis y documentación (memoria, 
planos, pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles 
prescripciones técnicas que se demanden o señalen en el PPTP del presente Contrato, en relación 
con cualquier elemento de la obra (cálculos nuevos, mediciones corregidas, etc) que pudiera 
resultar modificado conforme a aquellas, ası́ como cualquier otra documentación que se 
demande en el mismo PPTP, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

 
Todo ello será descrito en un máximo de 60 páginas para un tamaño de letra 10, al margen de la 
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.   
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2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad 

 
Se valorará: 

Plan de Autocontrol de la Calidad, incluyendo propuesta  de Laboratorio 
homologado para la realización de los ensayos. El importe de este Plan es por 
cuenta del contratista. 5,00 

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepción, que será como mı́nimo el 
detallado en el anejo del proyecto,incluyendo propuesta  de Laboratorio 
homologado para la realización de los ensayos que ha de ser diferente al elegido 
para el Autocontrol. Se deberá indicar la valoración al alza de este capı́tulo con 
respecto al del proyecto, siendo este importe al alza por cuenta del contratista   5,00 

Plazo de garantı́a ofertado 10,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  20,00 

 
El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), deberá incluir en 
su oferta, como mı́nimo, un Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol). 
 
El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberá estar acreditado conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la 
construcción y obra pública, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de 
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
 
Deberá indicarse expresamente el laboratorio que ejecutará los trabajos (se indicará su razón 
social), aportando compromiso de colaboración (firmada y sellada por la empresa licitadora y 
el laboratorio) y acreditación especı́fica y adecuada para la obra (se aportará documentación 
acreditativa). 
 
El laboratorio deberá estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de 
control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucı́a. 
 
El licitador sobre la base del Plan de Control de la Calidad de Materiales del proyecto, elaborará 
un Plan de Control de la Calidad de Materiales de Recepción aumentando o manteniendo las 
cantidades a ensayar siguiendo el modelo del proyecto. 
 
El resultado será un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejará 
indicándose el porcentaje al alza con respecto la solución del proyecto en términos del 
Presupuesto de Ejecución Material del capı́tulo de Control de la Calidad, siendo el importe de 
exceso del Plan de Calidad de Materiales de Recepción propuesto por el licitador sobre el importe 
del Proyecto por cuenta del contratista. 
 
El licitador propondrá un laboratorio de contraste para realizar los trabajos de Recepción que, 
de igual modo, deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de 
abril, por el que se regula el control de la calidad de la construcción y obra pública (Consejerıá 
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucı́a). Deberá indicarse expresamente el 
laboratorio que ejecutará los trabajos (se indicará su razón social), aportando compromiso de 
colaboración (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y acreditación 
especı́fica y adecuada para la obra (se aportará documentación acreditativa) y ser diferente al 
designado para el Autocontrol. estará incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, en 
el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de 
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la obra pública de Andalucı́a 
(http://www.cfv.junta-

andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) y 
con acreditación técnica especı́fica y adecuada para la obra (Anexo Técnico del enlace:  
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) 
 
El Laboratorio propuesto por el contratista se pondrá a disposición de la Dirección de Obra para 
la realización del plan de ensayos propuesto.   
 
Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad más ventajosa 
obtendrán la puntuación máxima.  Siendo la oferta más ventajosa la de la oferta de mayor importe 
obtenida como resultado de las mediciones de ensayos, siempre tomándose como base de 
mediciones mı́nimas las del proyecto en su correspondiente anejo de Control de Calidad. 
 
La puntuación de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas, se 
obtendrá:   
 
Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuación 
máxima) 

 
Puntos Oferta Recepción Materiales = 5*(Importe Recepción Materiales Ofertado/Importe 
Recepción Materiales Puntuación máxima) 

 
Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificarán con cero puntos. 
 
Se valorará el plazo de garantía ofertado (Anejo nº16) en meses completos adicionales al 
establecido en el Anexo 1. El plazo mı́nimo será el estipulado en el Anexo 1 del presente Pliego, 
por lo que las ofertas que propongan un plazo de garantı́a inferior serán rechazadas. 
 
La oferta que presente el mayor plazo de garantı́a sobre el previsto en el Anexo 1 del presente 
Pliego, tendrá la puntación máxima, y las que propongan el plazo igual al estipulado en el Anexo 
1 tendrán cero puntos. El resto de ofertas se puntuarán de la siguiente forma: 
 
Puntos Plazo de garantıá = 10*( Plazo garantı́a oferta/ Plazo garantı́a máximo ofertado) 
 

 
2.5.1.1.3   Plazo ofertado y programación de la obra   

 
Se valorará 

Programación de las obras: 
-Racionalidad y justificación del programa conforme a la asignación de recursos a la 
ejecución de las distintas actividades de la programación y la obtención de los 
rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados, Anejo nº13) 
- Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma 
que quede relacionada su ejecución en el tiempo con la ejecución presupuestaria 
correspondiente. 
-Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en 
épocas de lluvias 10,00 

Plazo ofertado: 
Se valorará positivamente la disminución del plazo ofertado. 10,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  20,00 
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Se aportará un Estudio de Programación de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad 
de ejecución de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los medios personales y 
materiales propuestos, ası́ como valorar aquellas propuestas que más se adecuen a la ejecución 
del proyecto. 
 
Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan 
molestias de consideración a terceros y sobre todo riesgo de accidentes. 
 
El estudio contendrá al menos lo siguiente 
 
b1) Plazo: Se indicará el plazo total ofertado en días naturales, coincidente con lo expresado en 
los apartados b2) y b3) y el Anejo nº16 
 
b2) Expresión gráfica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose mı́nimo será 
el del proyecto base de licitación, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales 
como pruebas, remates,...). 
 
Se tendrán en consideración una relación de medidas, debidamente planificadas, para la 
ejecutabilidad de la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y 
mantener la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problemática por 
razón de las lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvı́o de aguas de escorrentı́a, ya por 
razón de viabilizar la ejecución o de impedir la degradación de calidad de la obra; condiciones 
consideradas en la programación y posible disposición de medios adicionales, a fin de que ciertos 
elementos de las obras excavaciones, terraplenes, pavimentos, zanjas tuberı́as,balsas,etc- sean 
adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometrı́a; protecciones ante las lluvias o heladas 
de determinados tajos). La posible repercusión económica de estas medidas se entenderá 
incluida en los precios de la obra. 
 
b3) Justificación del programa de trabajos: 
 

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere 
necesario podrán describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades 
principales, secuencias constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades 
muy significativas, problemática del camino crı́tico previsto, circunstancias especı́ficas 
que durante el proceso constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de 
los trabajos (reposición de servicios afectados, entradas a fincas, arqueologı́a, desvı́os 
de tráfico, etc) 

  Todo ello será descrito en un máximo de 30 páginas para un tamaño de letra 
10, al margen de la documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.   

 
b) Cuadro de rendimientos, asignación y distribución de equipos (maquinaria y 
personal no técnico) por capı́tulos / actividades, según Anejo nº13, y que deberá 
adjuntarse debidamente conformado en la oferta. 

 

El calendario estándar para la programación ofertada contemplará, salvo indicación en 
contrario por especiales caracterı́sticas de la obra, una semana laboral de lunes a 
viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autonómicas y dos fiestas locales. 

 

El licitador que resulte adjudicatario habrá de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de la 
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obra, el programa contractual de detalle, 
conforme al ofertado, adaptándolo a las 

condiciones previstas para el contrato según la cláusula 5.3 de Ejecución del Contrato del 
presente Pliego. Igualmente la empresa aportará la siguiente información de medios, que se 
compromete a aportar a la obra: 
 
a1) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, Encargados, 
Maquinistas. 
Dicho personal será exigido por la Comunidad de Regantes en la obra con la dedicación propuesta, 
en la forma indicada en el Cuadro del Anejo n.º15. Cualquier sustitución de este personal que se 
precise realizar con posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser propuesta por el 
adjudicatario y aceptada por la Comunidad de Regantes. 
 
El licitador que resulte adjudicatario, habrá de presentar las acreditaciones de tı́tulos 
profesionales u otros certificados de formación y experiencia.   
 
Cuando se prevea la intervención de personal extranjero, se acompañará, además, la 
documentación acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
 
a2) En relación con los equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc., se presentará un 
cuadro de caracterı́sticas en la forma indicada en el Anejo nº14, con la documentación anexa 
que se cita. 
 
En el caso de que ası́ se exija en el Anejo nº1, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 
de contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. 
 
Las ofertas que no cumplan algún requisito de los detallados en los subapartados anteriores b1), 
b2) y b3) se calificarán con cero puntos en los criterios de programación de obra y plazo ofertado, 
y no se contabilizarán para determinar el plazo medio que se describe a continuación. 
 
En cuanto a la puntuación del plazo ofertado se considera como Plazo de máxima puntuación es 
el resultante de multiplicar el plazo medio por 0,9, siendo el plazo medio la media aritmética de 
los plazos de las ofertas que cumplan los requisitos detallados en los subapartados b1), b2) y b3). 
 
a) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 mayor 
que cuatro (4): 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en dı́as superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 
siguiente manera: 
 
Puntuación Plazo= 10* Plazo de máx. Puntuación(dı́as)/Plazo ofertado(dı́as). 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en dı́as inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 
siguiente manera: 
 
Puntuación Plazo= 10* Plazo ofertado(dı́as)/Plazo de máx. Puntuación(dı́as) 
 
La puntuación de las ofertas que sean inferiores en dı́as a 0,8* Plazo Medio (dı́as) se calificarán 
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con cero puntos. 
   
b) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 

2.5.1.1.3 menor o igual que cuatro (4): 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en dı́as superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 
siguiente manera: 
 
Puntuación Plazo= 10* Plazo de máx. Puntuación(dı́as)/Plazo ofertado(dı́as). 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en dı́as inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 
siguiente manera: 
 
Puntuación Plazo= 10* Plazo ofertado(dı́as)/Plazo de máx. Puntuación(dı́as) 
 
No obstante, si entre ellas  (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al  Plazo 
medio en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de un nuevo Plazo medio solo 
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculará sobre las tres ofertas de 
menor cuantı́a. 
 
En este apartado b) la puntuación de las ofertas inferiores en dı́as a 0,7 Plazo Medio (dı́as) se 
calificarán con cero puntos. 
 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

ASPECTOS                                                                                                                                                PUNTOS MAX. 

1. Calidad del Estudio del proyecto  y cumplimiento de las prescripciones 
del PPTP 

60,00 

2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 20,00 

3. Plazo ofertado y programación de las obras 20,00 

TOTAL 100,00 

 
2.5.1.2 Valoración económica. 

 
Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas, correspondientes a las 
proposiciones que han sido admitidas, se procederá de forma que a la oferta económica que sea 
de menor importe se le asignarán cien (100) puntos. Las restantes ofertas económicas se 
evaluarán con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión: 
 
                                            100 * ( Importe P.B.L – Precio de la Oferta Valorada) 
Puntuación de la Oferta = -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
                                          ( Importe P.B.L – Precio de la Oferta más económica)                

 
 A estos efectos se considera la “oferta más económica” a la oferta más baja de las presentadas no 

incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios 
establecidos en el punto 2.5.1.4 y P.B.L = Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 

 
Es decir la valoración de la oferta económica sigue la ecuación de una recta de valor 100 punto 
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para la más económica admitida y cero puntos la 
correspondiente al P.B.L 

 
Las ofertas superiores al P.B.L serán rechazadas. 
 
 
 
 

2.5.1.3 Valoración global de las ofertas 
 

El método a seguir para determinar la oferta más ventajosa deberá ponderar la mejor relación 
calidad/precio, de forma que la valoración global se hará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Puntuación global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE 
 
Es decir, la puntuación técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicará 
por 0,4 y la puntuación económica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6. 
 
La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la 
Comunidad de Regantes, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano 
de Contratación. 
 
En caso de empate entre dos o más ofertas prevalecerá el siguiente orden, quedará en primer 
lugar la de mayor puntuación económica, si persistiese el empate la de mejor puntuación en el 
criterio del plazo (2.5.1.1.3), si aún continuase el empate la de mejor puntuación en el criterio de 
medidas para garantizar la calidad ( 2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del 
proyecto ( 2.5.1.1.1), y en último caso de persistir la igualdad la mesa decidirá por sorteo. 

 
2.5.1.4 Criterios objetivos para determinar que una proposición sea 
considerada anormal o desproporcionada 

 
La mesa de contratación excluirá aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un mı́nimo de 
50 puntos y podrá excluir también las ofertas consideradas económicamente con bajas 
desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena ejecución de la obra. 

 
Para determinar estas bajas anormales se usará el siguiente procedimiento: 

 
    
  Ofi: Importe de la oferta económica de la empresa i 
 
  PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuación. 
                                        
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe                                       
 
                                       aquellas que cumplan que: 
 

• Ofertas para PBL igual o menor a 200.000 €: 
 

  Ofi ≤ 0,9 * PR 
 

• Ofertas para PBL mayor a 200.000 €: 
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Ofi ≤ 0,95 * PR 

 
 
 
Cálculo de Presupuesto de Referencia PR: 
 

a) Para un número N de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que 
cinco  (5): 

                                                              

                                                PR=∑ 𝑂𝑓𝑖
𝑁

, es decir la media aritmética de las ofertas   

 
b) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a cuatro (4): 

   
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe aquellas que cumplan que: 
Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en 
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva PR sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva PR se calculará sobre las tres ofertas de 
menor cuantı́a. 
 
c) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a tres (3): 

 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe  aquellas que cumplan que: 
Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, se excluirá para el cómputo del  PR la oferta de cuantı́a más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales   

 
d) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a dos (2): 
 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe: 
aquellas que cumplan que: 
Sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
e) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a una (1): 
 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe: 
aquellas que cumplan que: 
Sea inferior en más de 25 unidades porcentuales al P.B.L 

 
Sólo se considerarán admisibles para la adjudicación las ofertas admitidas administrativamente. 
 
Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en 
relación con la prestación, se recabará la información necesaria para que el órgano de 
Contratación pueda estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta 
anormalmente baja en relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el 
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contrario, la citada oferta no resulta 
anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en 

consideración para adjudicar la obra. 
 
 
Para ello, se solicitará al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la 
composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de un 
plazo máximo de tres (3) dı́as hábiles, a contar desde la fecha de notificación, para presentar sus 
justificaciones conforme a lo instruido en el Anexo n.º 11 del presente PCAP. 
 
Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerará que la 
proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará 
excluida del procedimiento de selección. 
 
Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidirá, o bien la 
aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en 
relación con la adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado 
posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la 
baja de referencia. 
 
Admitidas las justificaciones por el órgano de Contratación, se procederá a evaluar las ofertas 
económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no 
incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita 
con anterioridad. 
 
Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de 
los supuestos del artı́culo 42.1 del Código de Comercio. 

 
2.6.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 
(según los criterios establecidos en el apartado anterior) deberá darse audiencia al licitador que 
la haya presentado, para que en el plazo de tres dı́as hábiles justifique la valoración de la oferta 
y precise las condiciones de la misma. De esta audiencia deberá quedar constancia y su resultado 
deberá ser comunicado electrónicamente a todas las empresas licitadoras. 
 
La justificación de la anormalidad, en todo caso será coherente con lo presentado en la 
documentación que conforman los criterios de valoración técnica (programación de las obras) y 
se ajustarán a las instrucciones indicadas en el Anexo N.º11   
 
Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorará esta justificación y aceptará la misma 
o la rechazará mediante informe técnico motivado. 
 
2.7.- ADJUDICACIÓN. 
 
Una vez analizada toda la documentación y tras la apertura del sobre 3 (proposición económica) 
en el mismo acto se determinarán los puntos económicos obtenidos por cada empresa, 
procediéndose a la adjudicación del contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor 
puntuación. En caso de empate se adjudicará a la empresa que haya licitado el menor importe 
según lo mencionado en el apartado 2.5.1.3. 
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En caso de que existan bajas 
desproporcionadas, se pedirá la justificación 

de las mismas y en caso de ser admitidas se puntuarán económicamente con la valoración 
económica de la oferta. 
 
No se admitirán ofertas por importe superior al de licitación, la Comunidad adjudicará, 
definitivamente, el contrato dentro de los cinco dı́as hábiles siguientes a la apertura del sobre 3 o 
a la finalización del plazo de subsanación en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicación 
concretará y fijará los términos definitivos del contrato que no podrán separarse de aquellos 
establecido en los pliegos, ni de los ofertados en la proposición que resulte adjudicataria. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la 
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultáneamente, se mandará para su publicación 
anuncio al BOJA. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 
por el destinatario. 
 
3.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
3.1.- DOCUMENTACIÓN. 
 
Antes de la formalización del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal, 
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción. 
 
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado 
se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad. 
  
El contrato se formalizará en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación 
no más tarde de los quince dı́as hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a las licitadoras o candidatas, 
 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 
Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Comunidad adjudicará a la empresa que haya presentado la siguiente oferta 
con más puntuación global. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
documentos integrantes del contrato. 
 
El contratista mantendrá su oferta hasta que el Ayuntamiento nos de la licencia de obras. 
 
3.2.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
La Comunidad podrá exigir al adjudicatario la constitución de una garantı́a de un 5% del importe 
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantı́a estará a disposición de 
la Comunidad y servirá para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma. 
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Cuando ası́ se prevea, la garantı́a que 

eventualmente deba prestarse podrá constituirse mediante retención en el precio en la forma y 
condiciones previstas. 

 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, podrá exigirse el reajuste de la garantı́a, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince dı́as naturales contados desde la fecha en que se notifique 
a la empresa el acuerdo de modificación. 

 
La devolución o cancelación de la garantı́a definitiva se realizará una vez producido el vencimiento 
del plazo de garantı́a señalado en el Anexo 1 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto 
este sin culpa de la contratista. 
 
MEDICIONES Y FORMA DE PAGO: 

1.-  El adjudicatario realizará mensualmente la medición de las unidades de obra realmente 

ejecutadas, tomando como base dichas mediciones y los precios contratados, y valo-

rándolas al origen, redactando a tal fin la correspondiente certificación, que habrá de 

entregar a la Dirección Técnica y Facultativa para su visado a buena cuenta o reparos, 

antes de los cinco días hábiles del mes siguiente, con referencia a las obras ejecutadas 

en la anterior mensualidad o desde la anterior certificación,  valorada conforme al 

presupuesto definitivo y demás documentación técnica anexa al PCAP, para lo cual,  la 

Dirección Técnica dispondrá de otros cinco días hábiles. A fin de posibilitar el visado o 

reparos respecto a las certificaciones  que la misma redacte, el adjudicatario se obliga 

a preavisar a la Dirección  Técnica y Facultativa por escrito y con suficiente antelación, 

la toma de datos y medidas  que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ulterior 

comprobación. 

2.-  La  Comunidad de Regantes, contra la entrega de la primera  certificación mensual, 

visada por la Dirección Facultativa y técnica de  las obras,  abonará al adjudicatario el 

importe de la certificación mensual, en un plazo no superior a quince días, minorada 

en el 5% que se retendrá como garantía y ello  mediante transferencia bancaria en 

la cuenta que a tal fin designe el adjudicatario. 

A partir de que se certifique por la  Dirección Técnica y Facultativa la finalización 

de la obra y se levante Acta de Entrega de la misma, el adjudicatario presentará una 

liquidación final a origen, formulada con arreglo a los criterios valorativos expre-

sados. Contra la entrega de dicha liquidación final, debidamente visada por la Dirección 

Técnica y Facultativa, la Comunidad de Regantes abonará al adjudicatario, mediante 

transferencia bancaria, en un plazo no superior a quince días, el importe de dicha 

liquidación. 
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3.-  Los importes retenidos, a razón de cinco 

enteros por ciento (5%) en las certificaciones periódicas y liquidación final a 

origen, quedarán a disposición de la Comunidad de Regantes durante un plazo que 

expira a los dos años contados del Acta de Liquidación Final. Esta retención se esta-

blece en concepto de garantía de la correcta ejecución de la obra realizada, idoneidad 

de sus calidades y materiales empleados, de la inexistencia de reclamaciones al adju-

dicatario por causas de salario, seguridad social, proveedores, así como, en general, 

del cumplimiento por dicho adjudicatario de todas las obligaciones asumidas en el 

contrato. Transcurrido el plazo de garantía fijado, la promotora vendrá obligada a la 

devolución a la contratista del importe remanente de las retenciones practicadas.  No 

obstante, al suscribirse el Acta de Liquidación, el importe remanente de las retenciones 

practicadas, podrá ser sustituido, a petición del adjudicatario, por un aval  ban-

cario a primer requerimiento, el que, en su caso, se devolverá al adjudicatario, 

una vez transcurrido el referido plazo de  dos años, salvo que sea necesario hacer uso 

del mismo, por incumplimiento de las obligaciones, para lo que, en garantía de su 

cumplimiento, se prestó. 

 
3.3.- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN. 
 
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles a 
contar desde el dı́a siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento 
de formalización del contrato. 
 
La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de 
Precios del Proyecto revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba 
de conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
3.4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las 
caracterı́sticas del fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad, 
libre concurrencia y economı́a. 
 
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
los documentos contractuales, el orden de prevalencia será: 
 

 
 

1. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

2. Prescripciones Técnicas particulares (Ver Anejo n.º 17). 
3. Documentos del Proyecto (según el orden indicado para tal caso en su Pliego de 

Condiciones Técnicas) 
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Por tanto, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
4.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 
 
El personal adscrito al contratista para la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 
laboral con la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo. 

 
La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas 
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 
Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, 
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucı́a. 

 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de empresa empleadora, ası́ como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. 

 
En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizará a la Comunidad de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquı́ consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
El contratista está obligado a la incorporación con carácter transversal de criterios sociales y 
medioambientales. 
 
4.2.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA. 
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización, ası́ como de los plazos parciales señalados. 
 
La constitución en mora por la empresa contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Comunidad. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por la Comunidad. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad podrá optar indistintamente,  
por la resolución del contrato con pérdida de garantı́a definitiva o por la imposición de las 
penalidades. Las penalidades tendrán la cuantı́a, conforme al artı́culo 193.3 de la LCSP de 0.60€ por 
cada mil euros del precio del contrato, esto es según presupuesto de licitación  de 493,11 EUROS 
POR DÍA hábil si no se cumplen los plazos parciales y total. 
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El importe de las penalidades no excluye la 
indemnización a que pudiese tener derecho la 

Comunidad, por daños y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista. 
 

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le habı́a señalado, se concederá por el órgano de 
contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor. Esta ampliación del plazo no vincula necesariamente a la Administración 
concedente de la ayuda. 
 
4.3.- OBTENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS. 
 
El adjudicatario queda obligado a la obtención, a su costa, de los permisos relativos a pasos de 
carreteras y caminos, ası́ como los relacionados con la electrificación de las obras y otros 
servicios afectados, incluidos y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitación. 
 
Igualmente serán por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestión del otorgamiento y el abono 
en su caso del resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan 
las normas municipales o de cualquier otro organismo público o privado para el inicio, ejecución, 
y entrega de las obras. 
 
 
 
4.4.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuación y 
de su carácter de obra cofinanciada por la Unión Europea, según modelo que le será facilitado 
por la Comunidad, en base a formatos oficiales aprobados”. 

 
Los costes de las actuaciones de señalización se consideran incluidos en los gastos generales del 
proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Ası́ mismo se 
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 
señalización. 
 
4.5.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS. 
 
El adjudicatario, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 
actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año 
después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el 
importe de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de 
siniestro, la Comunidad. 

 
Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto 
a personas como a cosas, ası́ como por daños producidos a la Comunidad, o al personal dependiente 
de la misma durante la vigencia del contrato. 
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5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
5.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos 
de la Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Será responsable de que estas se 
lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los 
plazos establecidos. 
 
Incumbe a la Comunidad, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera 
continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. 

 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la 
dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones -de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a través del 
facultativo designado para la Dirección Facultativa de la Obra. 

 
5.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la 
formalización del contrato, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 
 
5.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
El adjudicatario estará obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustará 
al modelo proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta dı́as naturales, contados desde 
la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán analógicamente los datos 
exigidos en el artı́culo 144.3 del RGLCAP, será un complemento o adecuación a la realidad de la obra 
al presentado en su oferta y que sirvió para su adjudicación. En todo caso el plazo indicado será 
idéntico al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3 y en el Anexo nº 16. 

 
La Comunidad resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 dı́as siguientes 
a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
5.4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
No procede. 
 
5.5.- MODIFICACIONES. 
 
En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificación del contrato, esta 
modificación deberá ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la Administración 
concedente de la Ayuda. 
No podrán realizarse modificaciones del proyecto que desvirtúen los objetivos ni el alcance del 
mismo. 
 
 
 



  

 

 
 

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022 
                                                            Página 32 de 58                                                            

5.6.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Si la Comunidad acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella 
misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del 
contrato, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este. 
 
Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias para la resolución 
del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 
 
En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte 
de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del 
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para determinar el tope 
máximo de la indemnización. 
 
En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Comunidad, previa audiencia 
del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que 
proceda. 
 
5.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
 
5.8.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Con la última certificación se levantará acta de recepción de las obras acta que deberá ser suscrita 
por un representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad 
de Regantes y el facultativo encargado de la dirección de las obras. 
 
En este acta se recogerá en caso de que hayan existido diferencias respecto del proyecto tal 
circunstancia, valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidación del 
contrato. 

 
6.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 
El plazo de garantı́a del presente contrato será el fijado en el Anexo 1 y comenzará a contar a partir 
de la recepción del mismo. Durante este perı́odo, el contratista adjudicatario queda obligado a 
responder de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o 
instalaciones ejecutadas por él. 

 
7.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 
 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad 
de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
 
Son causas de resolución del contrato las análogas a las previstas para contratos del sector público. 
Cuando ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad deberá indemnizarlo, y 
en caso de que la responsabilidad sea del contratista, deberá indemnizar  a la Comunidad por los 
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daños y perjuicios ocasionados, con los demás 
efectos que procedan conforme a la normativa 

aplicable. 
 
El importe de la garantı́a responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la 
subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del 
de la garantı́a incautada. 
 

En Jaén a 27 de  junio de 2023 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD: 
 
 
 
 
Fdo.: Luis Alejandro Delgado Lendı́nez 
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Anexo Nº 1 

 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
1.- Definición del Contrato                                                                              

OBJETO PROYECTO: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA  

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Comunidad de Regantes Aguas Residuales de Jaén 

Perfil del contratante  https://craguasresiduales.com/ 

Correo electrónico c.regantes@gmail.com 

 
2.- Presupuesto de licitación 

 

IVA excluido 
 

821.850,17 € 
 

IVA 
 

172.588,54 € 
 

TOTAL 
 

994.438,71   € 
 

3.- Garantías 
 
3.2. Definitiva                     

 
5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.  Retención en precio 

 
4.- Plazo de ejecución 

 
PLAZO TOTAL:  8 meses 

 
5.- Plazo de garantía. 

 
Tres años (3) años para materiales y montaje. Ocho (8) años para los módulos fotovoltaicos 

 
6.- Revisión de Precios. 

 
No procede. 

 
7.- Clasificación de los licitadores. 
 

Grupo I Subgrupo 6 Categoría 4 
Grupo I Subgrupo 2 Categoría 4 
Grupo I Subgrupo 9 Categoría 4 

 
Un certificado de una obra para Comunidad de Regantes de 400kwp con instalación de solar con 
módulos flotantes. 
 
8.- Delegado y Personal Facultativo 

 
Titulados Universitarios Competentes 

 
9.- Posibilidad de subcontratación 
 
      Se permite la subcontratación, no se limita a ninguna tarea crítica 
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Anexo Nº 2 

 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 

 
 

 Dª./D. …......................................., mayor de edad y con NIF núm. …...…......................, en nombre 
propio o en representación de la empresa ......................................................., con domicilio social 
en ..................................... y NIF nº.................., en calidad de ….............................., bajo su personal 
responsabilidad. 
 
 Dª./D. ….................................., mayor de edad y con NIF núm. ….............................., en nombre 
propio o en representación de la empresa ......................................................., con domicilio social 
en ...................................., y NIF nº ................... en calidad de …........................... , bajo su personal 
responsabilidad. 
 
 Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de 
participar en la licitación para la contratación del expediente …................................. 
 
 En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la 
citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 
 

Empresa % de participación 

  

  

  

  
 
 
 
 Como persona representante de la citada unión se nombra a …............................................... 
 
 
 

(Lugar, fecha, firma) 

 
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 
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Anexo Nº 3 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 
 
Dª./D. 
con residencia en 

provincia de 

calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre, propio o de la empresa 

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 

 

DECLARA 

 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el 
sector público. 
 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar 
al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucı́a) y con la Seguridad Social. 
 
- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, ası́ 
como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sı́ o mediante unión temporal. 
 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 4 

 
 MODELO DE AVAL (Original) 

 
 

 La entidad …..................................... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de 
garantı́a recı́proca), NIF ....................., con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en 
la C/ …................................................. , y en su nombre …................................................ (nombre y apellidos de 
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura 
de poder otorgada ante el Notario de …........................., Dº .........................., con fecha …............................ y 
protocolo nº …....................,y que afirma encontrarse ı́ntegramente subsistente, AVALA a 
la: ….................................................. (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF ….........................., 
ante la Comunidad de Regantes …............................., por importe de  ….................................(en letra y en 
cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
resulten como consecuencia de la participación, y posible adjudicación, de la licitación de 
ejecución de obra de construcción del Proyecto “...................................................”. 
 
 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de 
Regantes, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público 
y en sus normas de desarrollo. 
 
 El aval estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalización del 
contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendrá 
hasta la firma del acta de recepción de las obras. 
 
 El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el 
número …............................... 
 
 

 
(Lugar y fecha) 

 
 

(razón social de la entidad) 
 
 

(firma de los apoderados) 
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Anexo Nº 5 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (Original) 

 
 
 Certificado número …................... 
 
 La Entidad ….......................... (en adelante, asegurador), con domicilio en …...................................., 
y NIF ….................., debidamente representado por Dº …....................................., con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario 
de …........................., Dº.........................., con fecha …........................ y protocolo nº …...................., 
 
 
 ASEGURA A la …................................., NIF …..............., en concepto de tomador del seguro, ante 
la Comunidad de Regantes…....................................., en adelante asegurado, hasta el importe 
de …..................................... (en letras y en cifras) , en los términos y condiciones establecidos el pliego 
de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de obra de construcción 
del Proyecto “...................................................”, en concepto de garantı́a, para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones precitadas frente al asegurado. 
 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 
garantı́a. El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. El asegurador asume el compromiso de 
indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de 
Regantes …...................................…. 
 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o 
hasta la formalización del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario 
la vigencia se extenderá hasta la firma de la recepción de las obras. 
 
 

Lugar y fecha: 
 
Firma: 
 
Asegurador. 
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Anexo Nº6 
 

RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

 
Dª./D .............................................. 
con residencia en …............................. 
provincia de …....................................... 
calle ........................................................................., nº …...... 
según DNI Nº …....................................... 
en nombre, propio o de la empresa que representa …............................................... 

 
DECLARA 

 
Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda) 

 
 a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 
 
 b)  Pertenece al grupo de empresas denominado:…...………………………………………... 
 

       En este último caso, deberá indicar: 
 

 No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artı́culo 42.1 del Código de Comercio 

  
 Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno 

de los supuestos del artı́culo 42.1  del Código de Comercio. (indicar nombre de 
las otras empresas) 

  
 
 

  
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 7 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 Dª./D. .………………………………………….....…………………..…… con Documento Nacional de 
Identidad nº …………………….. actuando en nombre de la 
empresa ……………………………………………………… de la que actúa en calidad 
de ………………………………......…. (persona administradora única, solidaria o mancomunada o 
persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación 
a público de acuerdos sociales, nº de protocolo ……….………..….... otorgado 
por …………………………........………….., con fecha …………………………… en la ciudad de ……………………… 

 
 
 Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 

 
 Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedi-
miento de contratación sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico indicado a 
continuación: 
          

Correo electrónico: ……………………………………………… 
         

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 8 

 
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

 
 D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., domiciliado 
en .........................., provincia de ............................, calle .............................................................................., 
nº .................., actuando en nombre (propio) (o de la Empresa que 
representa) ..................................................................................................................., con NI. nº ................................, 
domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle ....................................................., 
nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la página ………..del B.O.J.A. nº ……… dı́a ............. 
de ....................... de 2017, conociendo el correspondiente Proyecto técnico y enterado de las 
condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 
la adjudicación de las obras de "PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de 
Regantes “ ....................”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de .................................... LETRA, 
IVA excluido (…........................ NUMERO) EUROS. 
 
 
 El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y 
beneficio industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, de 
conformidad con lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este 
contrato. 
 
 A esta cantidad le corresponde un IVA de …................................................. Euros. 
 
 
 
 
 
 

. 
(lugar, fecha y firma del proponente) 
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Anexo Nº 9 

 
 
 

CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS 

La Empresa ………………………… se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a 
utilizar, para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro 
adjunto las siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumplirán la normativa vigente 
correspondiente y poseerán Certificados de Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.). 
Igualmente se acompañan los certificados de compromiso de suministro correspondientes a 
cada uno de ellos. 

 

A continuación se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que 
se contemplan en el presente pliego. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente)  
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Anexo Nº 10 

 
Razón Social Suministradora 

 
 

Fecha:__________ 

REF. PRESUPUESTO: …......................... 
 
 

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO 

Muy Sres. Nuestros: 
 
Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a: 
 
 1º- En caso de que la Empresa: 
 

Licitadora 
 
 resulte adjudicataria de la obra: 
 

Nombre y presupuesto del proyecto 

 

 
La citada Empresa adjudicataria, pasará pedido a Razón Social suministradora, de los materiales 
de su fabricación, según presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la 
misma. 
 
 2º- Razón Social Suministradora, ası ́mismo se compromete a realizar el suministro de 
materiales relacionados en el presupuesto referenciado  de acuerdo con las especificaciones de 
proyecto y condiciones de nuestra oferta. 
 
 3º- Ası́ mismo se hace constar que Razón Social Suministradora, está en posesión de los 
Certificados de Registro de Empresa Aenor según Norma ISO 9.000 y Gestión Ambiental según 
Norma ISO 14.000. 
 
 4º- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas 
Empresas. 
 
 
 Nombre y firma de la Empresa Licitadora                       Por Razón Social 
Suministradora    
 
Se adjuntará listado de materiales objeto de la carta de compromiso. 
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Anexo Nº 11 
 

JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 
 
 

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS 

 
El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose fundamentalmente en 
aquellos parámetros que se alejen del presupuesto base de licitación en los conceptos que conforman dicho importe 
económico. El documento debe justificar: 
 
ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE CONFORMAN EL 
PRESUPUESTO. 
 
Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio 
comparativo entre 
el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como 
porcentajes de desviación con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir 
no se admitirán justificaciones 
en las que se refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra. 
 
RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO 
 
Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por capı́tulos, donde 
además se adjuntará 
un apartado donde indicará la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales serán analizados según lo 
indicado en el 
siguiente apartado. 
También se presentará un resumen de los costes de Gastos Generales que soportará la empresa, comparándolos 
con los 
contemplados en proyecto. 
Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendrá con la ejecución de la 
obra en cuestión. 
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ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 
1098/2001.Reglamento General LCAP) 

Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que deberá soportar la 
empresa. 
 
ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP) 
 
En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados 
del contrato como 
los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que está optando a ser adjudicataria de la obra. 
En el primero de ellos, deberán incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de 
haber sido 
ofertadas por el licitador. 
Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá asumir el 
licitador caso de 
ser adjudicatario de la obra  y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura 
empresa 
adjudicataria. 
 
PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN 
El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el lı́mite establecido en el PCAP. 
 
INFORME DE COSTES SALARIALES 
Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorı́as profesionales propuestos 
por el licitador 
para la ejecución de la obra en cuestión, comparándolos con los derivados de los convenios colectivos de la 
construcción vigentes en 
el momento de la licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra. 
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Anexo Nº 12 

 
     
 

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 
Dª./D. ……………..………., con D.N.I. núm. ……………………...…, en nombre y representación 
de ………………….… con CIF……………... 
 
     DECLARA 
 
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter 
confidencial y son 
los que a continuación se relacionan: 
 
        (Lugar, fecha y firma)  
 
 
(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una 
declaración por cada sobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo                                                Administrador. 
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Anexo Nº 13 
 

MODELO DE CÁLCULO DE DURACIONES BÁSICAS. CONFIGURACIÓN, ASIGNACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 
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Anexo Nº 14 

 
 

MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES 
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Anexo Nº 15 

 
 
 

MODELO DE RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Anexo Nº 16 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 

D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., domiciliado 
en .........................., provincia de ............................, calle .............................................................................., 
nº .................., actuando en nombre (propio) (o de la Empresa que 
representa) ..................................................................................................................., con NI. nº ................................, 
domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle ....................................................., 
nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la página ………..del B.O.J.A. nº ……… dı́a ............. 
de ....................... de 201 , conociendo el correspondiente Proyecto técnico y enterado de las 
condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 
la adjudicación de las obras de "PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de 
Regantes “ ....................”, se compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO 
DE ………….. DIAS (1), con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones. 
 
Ası́ mismo se compromete a GARANTIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL 
PLAZO DE ______ MESES adicionales a los meses establecidos en el Anexo 1. 
 
 Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado, 
 
 
 
 
 

(lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indicar el plazo total de ejecución expresado en dı́as, conforme a lo detallado en el  apartado 2.5.1.1.3 del P.C.A.P. 
 
 

Anexo Nº 17 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones técnicas que regi-
rán en la Licitación de Obra para la contratación de las obras de título: PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTO-
VOLTÁICA en el término municipal de Jaén. 
Inversiones en Infraestructuras PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENEGÉTICA. 
 
El objeto de la licitación es la ejecución de las obras anteriormente referenciadas. La presentación de 
proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las 
mismas. 
 
Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto) de licitación son las descritas en el mismo, más las que resulten de las prescripciones establecidas 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP). 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO 
 
Resumen de las actuaciones que componen el proyecto 
 
3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 
 
Además de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones Técnicas que los 
licitadores están obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares está disponible el Proyecto de Construcción base de Licitación. 
 
Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de detalle y que 
los que puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y 
evaluados económicamente por el Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 
2,5,1,1,1, que habrá de reflejarse según el formato de dicho apartado 2,5,1,1,1. 
 
4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRÁ DE CONSIDERAR EN SU OFERTA. 
 
De acuerdo con lo especificado en el PCAP ( 2,5,1,1,1) se habrán de cumplimentar y valorar en la oferta del 
licitador las siguientes prescripciones, considerándose su repercusión sobre la oferta económica 
correspondiente:  Se relacionarán las prescripciones especificas para cada obra y Comunidad de 
Regantes consideren los asesores técnicos de la misma , como pueden ser ( Cumplimiento de las medidas 
medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecución de las obras; Coordinación para la ejecución 
de las reposiciones de los servicios afectados en su caso ( incluyendo catas y sondeos si fuesen 
necesarios); .Protección de tuberı́as, cables, etc; Ocupaciones, cerramiento de terrenos y accesos provisionales; 
desvı́os y afección al tráfico rodado; adaptabilidad de las obras  a la campaña de riego de la Comunidad de 
Regantes; localización de materiales y vertederos., etc). 
 
El coste del cumplimiento de estas prescripciones, así como de todas las medidas necesarias para su 
implementación eficaz, será por cuenta del contratista adjudicatario considerándose que está incluido 
en el precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los 
licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta económica 
 
5. CONTROL DE CALIDAD 
 
En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado 2,5,1,1,2, 
que debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes 
procedimientos operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas. 
 
Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 
 
A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) 

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE) 
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C. Control de Calidad Geométrica (CCG) 
 
Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

 
D. Control de Calidad de Producción (CCP) 

E. Control de Calidad de Recepción (CCR) 
 
Trataremos aquı́ básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que del 
detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Ordenes Circulares, 
Recomendaciones, etc. 
 
5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN.  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC) 
 
La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecución y 
Geometrı́a han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través del contrato de ejecución de 
obra, tiene contraı́das estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por 
medio de terceros. 
 
Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al contratista, que lo desarrollará encuadrado en un 
Plan de Ensayos redactado conforme lo descrito en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio 
del Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de 
Andalucı́a ( link:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica especı́fica y adecuada para la obra 
( Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de los laboratorios registrados se pueden 
observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 
 
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista, de la 
obra objeto de la presente Licitación, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y calidad de los 
medios personales, materiales y garantı́as de calidad que se aporten. Entre ellos: 
 
a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, 
Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los 
medios personales de producción tienen la capacidad de producir con calidad). 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y 
compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.). 
(Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de 
producción tienen la capacidad de producir con calidad.) 

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, 
básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del 
Contratista y por él. (Asimismo, la disposición de este personal y medios por parte del Contratista supone 
"asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será 
alta.) 

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la Ejecución (CCE), 
y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los procedimientos de 
construcción, de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente, la disposición del personal y medios de control por parte 
del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra 
correspondientes será alta.) 

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de cuyos aspectos 
es el control de calidad) 
 
Son los medios anteriores, las causas u orı́genes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho de otra 
forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el Contratista. 
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Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados 
referidos para producir con calidad, es verificar que efectivamente la calidad contratada se 

produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo 
que constituye el Control de Calidad de Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de 
Materiales (CCM) se realizará con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos de 
control: CCE y CCG se realizará mediante el equipo de Dirección de Obra. 
 
En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su 
propia gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la Dirección de Obra 
mediante su Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) 
 
El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 
 
1. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista pueda 
disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantı́a de que serán aceptados, en principio, por la 
parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de producción, procedimientos, 
tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él. 

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para su propia 
gestión de la calidad. 
 
Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los 
materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la Dirección de 
Obra, para lo cual ésta contará con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del 
Contratista. 
 
El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantı́a, puntualmente y 
a diario, la documentación generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad. La Dirección de Obra 
comprobará que dicho Plan se encuentra correctamente implantado en obra. 
 
Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los costes 
derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario. 
 
El Contratista redactará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción especı́fico de la obra, el cual 
deberá cumplimentar como mı́nimo todo lo presentado en su oferta técnica de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 2.5.1.1.2 del PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad. 
 
En caso de detectar el Informe de Supervisión de la Dirección de Obra deficiencias en el PAC, éstas deberán 
subsanarse. 
 
La dirección de obra comprobará el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra correctamente implantado 
en obra, para ello verificará que el contratista realiza todos los ensayos señalados en el Plan de ensayos ofertado 
en el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP. Asimismo, la dirección de obra podrá cambiar por necesidades de de la obra 
el número y tipos de ensayos, pero en todo caso se respetará como mı́nimo el importe ofertado por el 
contratista obtenido por la medición de los diferentes ensayos propuestos por el precio unitario de los mismos 
indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP. 
 
5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en un Plan 
de Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra. 
 
En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa especializada de control de 
calidad de materiales que, contratada por el contratista, se integrará en el equipo de la dirección de obra, 
encuadrado dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado según las 
recomendaciones indicadas en el apartado 2,5,1,1,1 del PCAP. 
 
Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificación o contraste por parte de la dirección de obra, 
se le abonará al contratista según las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal como se vayan 
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ensayando, y al igual que las partidas del capı́tulo de 
Seguridad y Salud. Pudiéndose ser números de ensayos 
superiores a las cantidades de ensayos del proyecto de licitación (según la propuesta del 

contratista) pero, en ese caso, las cantidades que superen a las del proyecto base serán por cuenta del contratista. 
 
Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 
 
A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al Director de Obra para 
la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, 
serán los que realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de 
Calidad de Materiales y Equipos de Recepción) que, contratada por el contratista, se integrará en el equipo de la 
Dirección de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio, distinto que el del PAC, estará incluido en el 
Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de 
Andalucı́a ( link:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica especı́fica y adecuada para la obra 
( Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de los laboratorios registrados se pueden 
observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 
 
B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, tarados, de los 
medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o 
aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice el Control de Calidad 
de Ejecución, que ejecutará directamente el equipo de Dirección de Obra. 

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografı́a, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que servirán de 
base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de 
obra implicadas, que realizará directamente el equipo de Dirección de Obra. 
 
Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de 
ejecución, primero, y de garantı́a de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin 
perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artı́culo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que 
determine la Ley TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de Noviembre. 
 
La Dirección de Obra comprobará que el Plan de supervisión de la calidad  se encuentra correctamente implantado 
en obra. Verificando que el número y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el contratista en su 
apartado 2,5,1,1.2 del PCAP en lo referente al Plan de Control de Materiales de Recepción, si bien podrá, por 
requerimientos de la obra, variar el número de ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado  por el 
contratista obtenido por la medición de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por el precio unitario de 
los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra Pública de Andalucı́a, cuadro de precios 
obras hidráulicas diciembre de 2002.xls). Dicho importe será igual o mayor que el de la oferta “tipo” , que serı́a la 
que se obtendrı́a al aplicarse los precios unitarios al número de ensayos del Anejo de Control de Calidad del 
proyecto de licitación, El abono de este capı́tulo no podrá superar en ningún caso  el correspondiente al del 
proyecto afectado por su correspondiente baja de licitación, siendo el importe al alza, respecto al proyecto “tipo” 
por cuenta del contratista de acuerdo con lo señalado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.    
 
Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad de 
Recepción o por la Dirección de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en 
razón de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantı́a, serán 
abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado 
previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos 
defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no son de su 
responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra. 
 
El Contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, ensayos, 
controles,... que realice el control de calidad de recepción y la dirección de obra, ya sea durante la realización de las 
obras o durante el periodo de garantı́a y recı́procamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información 
a diario de todos los documentos generados en la aplicación del PAC por el contratista. 
 
Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del esquema 
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director de la calidad, que habrá de integrar y completar la 
dirección de obra, en el ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato. 

 
Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La 
Dirección de Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa información al técnico representante 
de la Delegación Territorial de la Consejerı́a de Agricultura de la provincia donde este ubicada la obra. 
 
6. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. 
 
Los subcontratistas y proveedores deberán ser autorizados por el Director de Obra, habiendo sido previamente 
aprobado por el Jefe de la obra. 
 
Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se precise en la 
obra. 
 
Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista 
presentará a la Dirección de Obra una "Solicitud de aprobación", en el que se incluyan los datos que procedan de 
los relacionados a continuación: 
 
i. Datos de la empresa: 
 
- Nombre, NIF, dirección y teléfono. 

- Actividad que desarrolla 

- Clasificación 

- Ambito (Local / Regional / Nacional) 
 
- Volumen de negocio en los últimos 4 años 

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años 

- Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas. 

- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social del cliente, nombre 
del director de la obra o del representante del cliente) 
 
ii. Trabajos a realizar 
 
- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar. 

- Periodo de presencia en la obra 

- Nº trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos) 

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros) 

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM 

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que está dispuesto a disponer en obra. 
 
iii. Documentación Técnica y de Calidad. 
 
-  Instalaciones de Producción. 

- Caracterı́sticas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fábrica. 
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- Certificados de Calidad del Producto 

- Especificaciones Técnicas de Compra. 

- Prevención de Riesgos laborales 

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento 
 
El Director de Obra dará, en su caso, su aprobación provisional del subcontratista o proveedor, lo que no significa 
que después durante la ejecución de la obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitará 
a la Comunidad de Regantes la documentación correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores 
aprobados provisionalmente. 
Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez 
subcontratistas del contratista principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista especificar esta 
circunstancia a la dirección de obra en dicha solicitud de aprobación. 
 
La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta especifica, que 
contendrá un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado. 
 
7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
El licitador definirá las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que será responsable de su gestión y asumirá 
los gastos que se deriven de ello. 

- Será responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitución del 
terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se 
produzcan vertidos accidentales a un cauce público. 

- El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos cumpla con la 
normativa vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras. 

- El adjudicatario será responsable de la obtención de los correspondientes permisos administrativos necesarios 
para la correcta ejecución de la obra (consumos de agua, vertidos, gestión de residuos,…), debiendo asumir los 
costes que de ello derive. 

- El adjudicatario designará a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental. Estas 
personas reportarán a la Dirección de Obra sobre las acciones y trámites en materia medioambiental. 

- El adjudicatario está obligado a la presentación a la propiedad de un plan de gestión de los residuos de construcción 
y demolición, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Igualmente estará obligado al cumplimiento de dicho real 
decreto en calidad de poseedor de los residuos. 

8. OFICINA DE OBRA 
 
Será obligación del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta 
oficina estará convenientemente equipada. 
 

Tanto el equipo de Dirección de Obra como de la Comunidad de Regantes  y el personal de inspección de la Consejerı́a 
de Agricultura tendrán libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentación de la obra de cuya custodia es 
responsable el Contratista. 
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